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IZJAVLIAM,
1. da so bile v projekt izvedenih del vnesene vse spremembe, ki so nastale med

gradnjo,

2. da so spremembe, ki so nastale med gradnjo in so bile vnesene v projekt
izvedenih del, skladne s projektom za izvedbo

3. da spremembe ne vplivajo na spremembo lokacijskih in drugih pogojev ter elementov, ki bi lahko
vplivali na zdravstvene pogoje, okolje, varnost objekta ali predpisane bistvene zahteve in take
spremembe tudi ne vplivajo na zagotavljanje neoviranega dostopa oziroma

gibanja funkcionalno oviranih aseb,

4. da je objekt zgrajen skladno s predpisi.
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1.4. TEHNICNO POROCILO

1.4.1. Predmet dokumentacije

Predmet dokumentacije je izvedba investicijsko vzdrievalnih del v etaZi A2 paviljona A — OP
3, v Ortopedski bolnidnici Valdoltra na parceli 3t. 842 k.o. Oltra. Namen izvedbe del je
sanacija operacijskega stropa v operacijski dvorani 3,z zagotovitvijo osnovnih funkcionalnih,
higienskih in tehni¢nih pogojev za opravljanje dejavnosti ortopedske kirurgije — razred Al.
Dokumentacija je bila izdelana na podlagi navodil narocnika.

1.4.2. Opis obstojecaga stanja

Paviljon A se nahaja v osrednjem juZznem delu kompleksa Ortopedske bolnidnice Valdoltra.
Zgrajen je bil leta 1909, ter kasneje veckrat rekonstruiran in dozidan. Zadnja vedja
rekonstrukcija je bila izvedena leta 1989, ko je bil zamenjan preteini del lesenih medetaznih
stropov z armiranobetonskimi plo3¢ami in rekonstruirano centralno vertikalno
komunikacijsko jedro. Na severni strani je bil v letih 1986 — 1988 dozidan paviljonski objekt
centralnega operacijskega bloka.

Paviljona A ima pet etaz: klet, pritli¢je in tri nadstropjia. Tretje nadstropje (etaza A4) obsega
le osrednji del tlorisa objekta. Nosilne stene so preteZzno kamnite. Objekt prekriva sestav
veckapnih paviljonski streh, kritih z ope¢no kritino. Notranjost objekta in fasadno stavbno
pohistvo so bili postopoma popolnoma obnovljeni. Splosna ohranjenost objekta je zaradi
rednega vzdrievanja in primerne nege solidna. Objekt je v uporabi. Kletna etaia je
namenjena oddelku za fizioterapijo. PritliCje, 1. in 2. nadstropje (etaie Al — A3) so
namenjene hospitalnim oddelkom. V 1. nadstropju (etaza A2) je na zahodni strani etaie
oddelek za pooperativho nego, navezan na severni prizidek s centralnim bolnisni¢nim OP

blokom.
V letu 2014 je bila izvedena sanacija operacijskih stropov v Operacijskih dvoranah 1 in 2.

Z investicijskimi vzdrZevalnimi deli, Zeli narocnik sanirati operacijsko dvorano 3, s katero bi
dosegel Zeljeni standard Cistosti razred - A1, na celotnem obmocju operacijskega bloka.

1.4.3. Namen investicijsko vzdrzevalnih del

Investitor Zeli izvesti sanacijo — rekonstrukcijo operacijskega stropa (laminar flow) v
operacijski dvorani 3, v etazi A2. Doseci Zeli razred Cistosti Al.

Predvidi se klimatizacija (ogrevanje, hlajenje, vlaienje zraka) OP sobe 3 z obtokom in
dovodom zraka skozi operacijski strop z absolutnimi (HEPA) filtri, po DIN 1946/4:2008-12,
ker ustreznih domacih predpisov za te prostore ni. Za dovod sveZega zraka v OP sobo 3 je
predvidena navezava z rekonstrukcijo kanalske trase na obstojeco prezracevalno napravo. Za
obtok zraka je predviden samostojni obto¢ni modul, vgrajen v strojnico nad OP sobo.

V OP sobi 3 je predviden kontrolirani nadtlak (15Pa-25Pa).

Predvidena temperatura prostora je med +19°C do + 26 °C.

Vlaga v prostoru bo dosegala vrednost od 40% do 60%.
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1.4.4. Opis izvedbe gradbenih in obrtniskih del
Vsa gradbena, obrtniska in instalacijska dela bodo izvedena skladno s Pravilnikom o bistvenih
zahtevah za gradbene objekte, ki jih je potrebno upostevati pri dolocitvi lastnosti gradbenih

proizvodov.

Zidarska in njim sorodna dela obsegajo izdelavo dostopnih odrov, fizicnih in protiprasnih
zascit, rusilna dela, obzidave, opuscenih odprtin, sanacijo in dopolnitev ometov, izdelavo
utorov za instalacijske napeljave, zazidave. Rusilna dela se bodo izvajala po shemah rusenja..

Kljuavnicarska dela obsegajo izdelavo kovinske sekundarne konstrukcije medicinskega
stropa.

Za montaZo medicinskega stropa je predvidena pomozna nosilna jeklena konstrukcija
sidrana v obodne nosilne stene OP dvorane. Jeklena konstrukcija je sestavljena iz varjenih
jeklenih profilov, izdela se na podlagi delavniskih risb dobavljenega medicinskega stropa
Celotna konstrukcija je izdelana iz jekla kvalitete S 235 po standardu SIST EN 1993. Primarni
in sekundarni nosilci so izdelani iz standardnih jeklenih pravokotnih cevi. Vsi sestavni deli
morajo biti razmasceni, peskani in ocis¢eni do ¢rnega sijaja, dvakratno antikorozijsko
zasCiteni s temeljno barvo in dvakratno barvani s sinteti€nim emajlom visoke obstojnosti na
kemikalije in abrazijo. Konstrukcija je sestavljena iz dveh primarnih nosilcev prereza
200/100/5 mm dolZine cca 5000 mm in treh sekundarnih nosilcev prereza 200/100/5 mm
dolZine cca 2600 m. Primarna nosilca sta privarjena na sidrni plos¢i deb. 10 mm s kotnimi
zvari deb 13 mm, vsaka sidrna plo3¢a dim. 600/300/10 mm je pritrjena v obodni kamniti zid s
kemiénimi sidri - 8 vijakov M16/120 mm.

Sekundarni nosilci so pritrjeni na primarne nosilce s kotnimi zvari deb. 13 mm ali

vijaki M16. Na zunanjem obodu obeh pomozZnih nosilnih konstrukcij sta privarjeni

dve sidrni plosc¢i za namestitev anestezijskega in kirurskega stativa, dim. cca

400/400/10 mm, v sredini vsake konstrukcije pa sidrna plo3ca za OP svetilko, dim. cca

400/400/10 mm.

Maveckartonske obloge - so suhomontaine, skupne debeline 80 mm, izdelana iz kovinske
podkonstrukcije, izolacijskega polnila iz mineralne volne in obojestranske obloge iz
vlagoodpornih maveckartonskih plo3¢, z bandaZiranimi stiki, kitane in zbrusene .

Spuscen strop se izvede v obmodju izven obmodja novega Operacijskega stropa (obdelano v
nacdrtu strojnih instalacij). ViSina stropa je 2,80 m.

Finalna povrsina je enaka obdelavi sten.

Izveden je raven spuscen strop iz 2 impregniranih mavec - kartonskih plo3¢ deb. 12,5 mm na
podkonstrukciji iz primarnih in sekundarnih slepih namenskih kovinskih pocinkanih profilov,
obesen pod klasi¢no leseno stropno medetazno konstrukcijo.

Zakljuéni spodnji sloj stropa je stikovan z bandaZnim trakom, grundiran, predletan in
zbrusen ter slikopleskarsko obdelan. Zakljucki stropa ob obodnih stenah, so v celoti izvedeni
s kitanjem z namenskim antibaktericidnim akrilnim kitom.

Finalna povrSinska obdelava sten in maveckartonskih stropov je izvedena z namenskimi
opleski. V prostoru OP dvorane, je izveden nanos namenskega premaza za sterilne prostore,
odpornega na udarce, razenje in dezinfekcijska sredstva.



PROJEKTANTSKI POPIS

a)

b)

d)

f)

g)

h)

SPLOSNE ZAHTEVE ZA VSA DELA

Opombe:
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in
projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom

in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoc.

Vsak opis oziroma vsaka ponujena enotna cena zajema sorazmerne stroske

- ureditve popolnoma ograjenega gradbi3ta po standardih stroke, z ureditvijo
primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve zatasnih
dostopnih poti in potrebnih prikljuckov za izvedbo del

- vseh spremljajocih del, transportov, vnosov v objekt, montaZe, iznosov embalaZe,
zaCasnih lokalnih prikljuckov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaicite izgotovljenih
povriin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice delovis¢a v stanje pred
pricetkom del,

vsega morebitno potrebnega drobnega potro$nega materiala, vseh zarisovanj, izdelave
morebitno potrebnih delavniskih nacrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrievanje in
uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) ¢isenja po koncanih delih do
nivoja normalne uporabnosti objekta,

vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso
izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvrsitvi del
posamezne postavke pri opremijanju objekta. Predvidena dela vsake postavke
projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po konéanih delih tvorila
funkcionalno celoto, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski
videz vseh izvedenih del.

vseh morebitnih potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali
neustreznega Casovnega redosleda izvajanja del

Vsa oprema in material se smatrata kot vgrajena na objektu vkljuéno z nabavo,
transportom, zavarovanjem, usklajevanjem z gradbincem ter zarisovanjem, montazo in
vsem potrebnim drobnim montainim materialom. Funkcionalne elemente se smatra z
zagonom.

Pri dobavi in izvedbi sistema je potrebno upoStevati interne standarde Ortopedske
bolnidnice Valdoltra. To velja tudi za Stevilo in nalin prenosa podatkov za potrebe
obdelave podatkov na nadzornem nivoju. Vsa dobavljena periferna oprema mora
omogocati navezavo na predvideni CNS.

morebitne nejasnosti, reSevati v sklopu projektantskega nadzora.

Popisu ustreza navedena oprema ali ustrezna z enakimi karakteristikami.



GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

Y. cena na
enota koli¢ina vrednost brez DDV
enoto

Rusilna, demontaina dela

V vseh opisih je zajeto morebitno potrebno podpiranje, iznos, nakladanje, odvoz na gradbi$¢no
deponijo, nakladanje in odvoz na namensko deponijo, vklju¢no s plagilom pristojbine na deponiji.
Rusilna in demontaZina dela se obracunajo na podlagi dejanskih koliin in izmer na podlagi
dokumentacije sedanjega stanja, z upostevanjem vseh dejanskih odbitkov. V opisih so zajeta tudi
vsa ostala manjsa Stemanja in NK pomozna dela, odstranitve in iznosi, potrebni za izdelavo vseh
ostalih GOI del.

1 Protipraéna zascita hodnika kjer se ne posega z gradbenimi deli,
(obmocCje demontaZe vnosa elementov v OP dvorane) s pvc folijo na lahki $taketni
leseni konstrukciji, po vsem obodu zalepljeno s pleskarskim zascitnim trakom, velikosti
cca (5,0+11,0+15,0)/1,75 m
kos 2 0

2 Protipradna zadcita obodnih sten prostorov, vrat in ostalih elementov, ki se ohranijo
s PVC folijo, zalepljeno s pleskarskim za$citnim trakom
Posebno pozornost je posvetiti protipradni zasCiti obstojecih stenskih operacijskih monitorjev.
m2 100 0,00

3 Pazljiva demontaZa opreme v prostorih, kjer se posega zaradi izvedbe odvodnih kanalov,
(inox stenske konzole, inox omare, velikosti 0,30x1,50x1,80m)
kos 2 0,00

4 Precizno rezanje delilne opecne stene, deb. 0,15 m kjer pride name3¢en nov odvodni kanal
ml 6,5 0,00

5 Kompletno rudenje - preboj AB nosilne plo3ce, deb. 25 cm, vkljuéno z rezanjem armature

posebno pozornost je potrebno posvetiti nosilni armaturi
m3 0,5 0,00

6 Pazljiva demontaZa obstojecih OP stropov iz perforirane plocevine za dovod zraka v operacijske
prostore, vkljuéno z vgradnimi stropnimi operacijskimi lu¢mi, vklju¢no s podkonstrukcijo,
obodnimi profili, obesali in svetili, svetila se predajo investitorju ali po njegovem navodilu
odpeljejo na trajno deponijo.

Dimenzije stropa so 1,20 x 2,40 m, dim. konstrukcijske odprtine 1,24 x 2,44 m.
Opis zajema tudi demontaZo operacijske luci, ki se ponovno montira v nov operacijski strop.
kos (] 0,00

7 lzdelava prebojev v nenosilnih opecnih stenah, velikosti do 0,5 m2 -
velje odprtine se obracunajo kot rusenje sten. Odprtine se izvajajo strojno

* odprtina do 0,5 m2 v 15 cm zidu
kos 2 0,00

8 Razna manj3a demontaina dela - obratun na podlagi dejansko potrebnega ¢asa

po predhodni odobritvi nadzora
PK ur 10 0,00



Rusilna in demontaZna dela skupaj 0,00

Zidarska dela

V opisih so zajeti vsi strodki nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vkljuéno z veznimi
materiali, stro3ki zarisovanj in morebitno potrebnih sondaZznih odprtin

9 Kvalitetna zazidava oziroma obzidava robov odprtin v obstojeéih ope&natih stenah
* vkljuéno s vsem potrebnim veznim in vgradnim materialom

(obracun po dejansko porabljenem &asu)
VK ur 2 0,00

10 Krpanje poskodovanega stenskega in stropnega ometa: grobi in fini omet notranjih
stens PCM 1:2:6, s predhodnim premazom za zagotovitev sprijemljivosti in
obrizgom zredko CM 1 : 2, zahteva se precizna izvedba, predvsem vseh zunanjih
vogalov, robov Spalet ipd., vsi zunanji vogali {stene, kompleten obod vseh ¥palet in

prehodov) se izvedejo s pomocjo namenskih slepih vogalnikov.
m2 5 0,00

11 Vzidava - obzidava oz. obbetoniranje prehodov instalacijskih cevi in kanalov skozi strop in zid
s cementno malto 1 : 3, z dodatkom za nabrekanje, s potrebnim opaZem

* odprtina do 0,5 m2
kos 4 0,00

Zidarska dela skupaj 0,00

Kljuavnicarska dela

V opisih je zajeta nabava materiala, stro3ek izdelave, vseh transportov, montaZe, potrebnih
slepih sidrnih plo3¢ in kompleten pritrdilni material. Zahtevana je preciznost izdelkov,
zaidita drugih povrsin med montaZo, varjenjem in opleskom, za3¢ita izdelkov do konénega
¢is¢enja objekta. ]

l 1

12|Sekundarna nosilna konstrukcija medicinskega stropa - zaradi obstojegega klasi¢nega
lesenega stropa nad obema OP dvoranama je za montaZo medicinskega stropa
predvidena pomoZna nosilna jeklena konstrukcija sidrana v obodne nosilne stene
obeh OP dvoran. Jeklena konstrukcija, sestavljena iz varjenih jeklenih profilov se
izdela se na podlagi delavniskih risb dobavljenega medicinskega stropa (zajet v opisih
strojnih naprav in napeljav). Celotna konstrukcija je izdelana iz jekla kvalitete S 235 po
standardu SIST EN 1993. Primarni in sekundarni nosilci so izdelani iz standardnih
jeklenih pravokotnih cevi. Vsi sestavni deli morajo biti razmas&eni, peskani in o¢i¢eni
do ¢rnega sijaja, dvakratno antikorozijsko za¢iteni s temeljno barvo in dvakratno
barvani s sinteticnim emajlom visoke obstojnosti na kemikalije in abrazijo. Predvideni
sta dve konstrukciji (ena v vsaki OP dvorani), vsaka je sestavljena iz dveh primarnih
nosilcev prereza 200/100/5 mm dolZine cca 5000 mm in treh sekundarnih nosilcev
prereza 200/100/5 mm dolZine cca 2600 m. Primarna nosilca sta privarjena na sidrni
plod¢i deb. 10 mm s kotnimi zvari deb 13 mm, vsaka sidrna plo3¢a dim. 600/300/10
mm je pritrjena v obodni kamniti zid s kemicnimi sidri - 8 vijakov M16/120 mm.
Sekundarni nosilci so pritrjeni na primarne nosilce s kotnimi zvari deb. 13 mm ali
vijaki M16. Na zunanjem obodu obeh pomoinih nosilnih konstrukcij sta privarjeni
dve sidrni plo3¢i za namestitev anestezijskega in kirurikega stativa, dim. cca
400/400/10 mm, v sredini vsake konstrukcije pa sidrna plo$&a za OP svetilko, dim. cca




400/400/10 mm. V opisu so zajeta vsa potrebna pomoZna dela in drobni material,
vkljuéno z izdelavo delavniSkega nalrta konstrukcije na podlagi tehniénih risb
dobavljenega medicinskega stropa, in monterska pomo¢ pri montaZi medicinskega
stropa in stativov (vrtanje lukenj, morebitne sidrne ploscice)

Kg ] 1150] [ 0,00

Klju¢avni€arska dela skupaj 0,00]

13

14

Maveckartonska dela

V opisih je zajeta nabava, stro3ki vseh transportov, vgradnje in pritrdilnega materiala. Obrauna se
dejansko izvedena povriina, vkljuéno z obodnimi zaklju¢nimi profili. prostorov.

Suhomontaina obloga odvodnih kanalov

SuhomontazZna obloga sten, razvitih dim. do 1,25 x 4,0 m, skupne

debeline cca 80 mm, izdelana iz enojne kovinske podkonstrukcije, 50 mm

izolacijskega polnila iz mineralne volne v al foliji in enostranske obloge iz dveh slojev

slojev mavec - kartonskih vlagoodpornih plos¢, zakljugni sloj obloge je stikovan z

bandaZnim trakom, vsi stiki so bandazirani, kitani in zbrueni (po oplesku stiki ne

smejo biti vidni), ploi¢e so dletane, zglajene in pripravljene za finalni oplesk, vsi stiki

med delilnimi stenami in zidano konstrukcijo so izvedeni z dilatacijskim stikom 3irine

do 2 mm, zatesnjeni z antibaktericidnim akrilnim kitom, v opisih je zajeta monterska

pomoc ostalim obrtnikom (razvodi instalacij, notranja vrata) in vse potrebne ojaditve

okrog odprtin. Obloge so velikosti do 1,2 x 4,0 m, v oblogah so vgrajeni instalacijske

reSetke, podkonstrukcija naj se ob vgradnji ne reZe, potrebno jo je prilagoditi

vgrajenemu element na podlagi predloZenih delavniskih risb dobavitelja instalacijske opreme
Kos 8 0,00

Raven spuscen strop iz dveh slojev impregniranih mavec - kartonskih plo¥¢ deb. 12,5
mm na podkonstrukciji iz primarnih in sekundarnih slepih namenskih kovinskih
pocinkanih profilov, obe3en pod klasi¢no leseno stropno medetazno konstrukcijo,
primarni profili podkonstrukcije se zaradi enakomerne razporeditve obremenitve
lesenih stropnikov namestijo pravokotno na smer stropnikov, zakljuéni spodnji sloj
stropa je stikovan z bandaZnim trakom, grundiran, predletan in zbrusen - pripravljen
za finalni oplesk. Plos¢e morajo biti sestavljene tako, da se stikujejo z namensko
poglobljenimi deli za namestitev bandaZnih trakov. Izbokline pri bandaZiranju niso
dopustne. Posebno pozornost je potrebno posvetiti obdelavi zakljutka stropa ob
ohodnih stenah, ki se v celoti izvede s kitanjem z namenskim antibaktericidnim
akrilnim kitom (obmod¢je med novim stropom in konstruktivno odprtino v AB stropu)
m2 25,5 0,00

15 Monterska pomot pri izdelavi preciznih izrezov za svetila, prezratevalne redetke ipd.
v spud&enih stropovih in delilnih stenah (po navodilih izvajalcev instalacij)
KV ur 2 0,00
Maveckartonska dela skupaj 0,00]

Slikopleskarska dela



Zahteva se preciznost izvedbe, kar velja za ploskve, na katerih ne smejo biti vidni sledovi §temanj
in zazidav in za stike opleska z ostalimi obdelavami, ki morajo biti precizni (posebno pozornost je
posvetiti stikom oplesk - zaokroZnica pvc tlaka, oplesk - aluminijasto stavbno pohistvo, oplesk -
inox vratni podboji. Pred pri¢etkom del mora podizvajalec pregledati ustreznost gradbeno
pripravijene podlage, saj odgovarja za neopore¢nost kongnega opleska. Med deli je obvezna
fizina za3Cita povrdin, ki niso predmet slikopleskarskih del (tlaki, stavbno pohi$tvo). Privseh
opisih se obracuna dejansko opleskana povr3ina (odbijejo se odprtine, pridtejejo se Spalete).

16 Priprava podlage - impregniranje, dletanje in glajenje sten in spu&enih
maveckartonskih stropov (po tehni¢nem nav proizvajalca finalnega premaza),
ter nanos namenskega premaza za sterilne prostore, odpornega na udarce, razenje in
dezinfekcijska sredstva, v barvi in teksturi po navodilu projektanta
m2 180 0,00

Slikopleskarska dela skupaj 0,00

Gradbena in obrtnigka dela skupaj 0,00]




E. ELEKTRO DELA - STROJNICA A2

enota koli¢ina cena na enoto

vrednost brez
DDV

Sanacija morebitno poskodovanih kablov, Zic in
cevi v plos¢i v obmocju rusenja AB plosce
(izvedba prebojev za nove odvodne kanale), opis
zajema komplet material z vsemi dozami, cevmi,

vnanili
ocena kpl 2

Ureditev kablov v medstropovju nad operacijsko
dvorano, izvedba razvoda s stapoflex cevmi
premera 20 mm za razsvetljavo OP stropov

m 20

Ureditev kablov okoli kontrole pristopa na vhodu
v OP, namestitev ustreznega plasti¢nega kanala

in ureditev kablov
kpl 1

Ureditev racunalnidkega prikljucka v operacijsk
dvorani OP3i: podometna doza premera 60 mm,
dvojni nosilec za dozo fi 60 mm, okrasni
okvircek za dozo, vti¢nica RJ 45 cat. 6, izvedba
meritev
kpl 1

Ureditev zacasnega napajanja za prezracevalni
strop; kabel NPl 5x2,5 mm2 (38 m), priklop

kabla v stikalni blok
kpl 1

|zvedba napajanja za strop v operacijski dvorani
OP3: Kabel poloZen na kineti iz strojnice
operacijske dvorane do stikalnega bloka v
pritli¢ju polozi se kabel PPOO-Y 4x50 mm2 (48
m), priklop kabla s stikalnem bloku komplet z
izvedbo kabelskih konénikov (1 kos), stikalni
blok sestavljen iz: nadometne omare dimenzij
400x600x250, glavno stikalo 100A, avtomatski
tripolni odklopnik za 16A, avtomatski tropolni
odklopnik za 32A, uvodnice, sponke, zbiralke,
komplet s prikolopom kablov; kabel FG7-R 5x6
mmZ2 za napajanje viaZilnikov, polozen na
kabelske police in delno v ojacane cevi (40 m);
drobni material in transportni stroski za vsa

elektro dela
kpl 1

SKUPAJ ELEKTRO DELA




